

# 入札経緯書

1. 工事名 公共土木施設災害復旧事業 河川災害復旧工事
2. 工事場所 井原市下稲木町馬場迫 地内
3. 路河川名 30年災 第2317号 準用河川 竜王川
4. 契約の種類 指名競争入札
5. 入札日 平成31年4月11日 13:30 ~
6. 入札記録表

指名業者名	入札金額	
	第1回目金額(円)	第2回目金額(円)
有限会社 藤原組	1,970,000	
株式会社 筒井建設	1,960,000	
多賀建設 株式会社	1,930,000	
有限会社 猪原組	1,970,000	
有限会社 後藤瓦建材		
有限会社 幸栄興業	1,950,000	

請負人 多賀建設 株式会社

予定価格(税抜) 2,040,000 円

契約金額 2,084,400 円

契約日 平成31年4月11日

着手日 平成31年4月11日

竣工予定年月日 平成31年7月9日

指名理由: 市内業者優先

# 入札経緯書

1. 工事名 一般単独災害復旧事業 河川災害復旧工事  
2. 工事場所 井原市下稲木町馬場迫 地内  
3. 路河川名 準用河川 竜王川  
4. 契約の種類 指名競争入札  
5. 入札日 平成31年4月11日 13:35 ~

## 6. 入札記録表

指名業者名	入札金額	
	第1回目金額(円)	第2回目金額(円)
有限会社 藤原組	4,410,000	
株式会社 筒井建設	4,400,000	
多賀建設 株式会社	4,360,000	
有限会社 猪原組	4,500,000	
有限会社 後藤瓦建材		
有限会社 幸栄興業	4,390,000	

請負人 多賀建設 株式会社

予定価格(税抜) 4,610,000 円

契約金額 4,708,800 円

契約日 平成31年4月11日

着手日 平成31年4月11日

竣工予定年月日 平成31年8月8日

指名理由: 市内業者優先

# 入札経緯書

1. 工事名 道路修繕工事
2. 工事場所 井原市木之子町蛭田 地内
3. 路河川名 二種市道 小山蛭田線 外1線
4. 契約の種類 指名競争入札
5. 入札日 平成31年4月11日 13:40 ~

## 6. 入札記録表

指名業者名	入札金額	
	第1回目金額(円)	第2回目金額(円)
株式会社 佐能松山園	3,150,000	
有限会社 藤原組	2,865,000	
片山建設 有限会社	3,220,000	
株式会社 志多木組	3,300,000	
多賀建設 株式会社	3,150,000	
有限会社 幸栄興業	2,990,000	

請負人 有限会社 幸栄興業

予定価格(税抜) 3,300,000 円

契約金額 3,229,200 円

契約日 平成31年4月11日

着手日 平成31年4月11日

竣功予定年月日 平成31年7月29日

指名理由: 市内業者優先  
次の者は、入札額が最低制限価格を下回ったため、失格。  
「有限会社 藤原組」

# 入札経緯書

1. 工事名 一般単独災害復旧事業 道路災害復旧工事  
2. 工事場所 井原市美星町東水砂 地内  
3. 路河川名 市道 東水砂幹線  
4. 契約の種類 指名競争入札  
5. 入札日 平成31年4月11日 13:45 ~

## 6. 入札記録表

指名業者名	入札金額	
	第1回目金額(円)	第2回目金額(円)
有限会社 猪原組	1,070,000	
坂川建設鉱業 株式会社	1,030,000	
美星開発興業 株式会社	1,060,000	
有限会社 後藤瓦建材		
ト一ダ工業 有限会社	1,070,000	
株式会社 木尾建設	1,080,000	

請負人 坂川建設鉱業 株式会社

予定価格(税抜) 1,110,000 円

契約金額 1,112,400 円

契約日 平成31年4月11日

着手日 平成31年4月11日

竣工予定年月日 平成31年6月19日

指名理由: 市内業者優先

# 入札経緯書

1. 工事名 喫煙所改修工事  
2. 工事場所 井原市井原町 地内  
3. 路河川名 井原市庁舎他  
4. 契約の種類 指名競争入札  
5. 入札日 平成31年4月11日 13:50 ~

## 6. 入札記録表

指名業者名	入札金額	
	第1回目金額(円)	第2回目金額(円)
谷本建設 株式会社	3,240,000	
シタキホームサービス 株式会社	3,250,000	
株式会社 井原工務店	3,240,000	
株式会社 快適	3,270,000	
上田建設 有限会社		
株式会社 石丸工務店	3,210,000	

請負人 株式会社 石丸工務店  
予定価格(税抜) 3,420,000 円  
契約金額 3,466,800 円  
契約日 平成31年4月11日  
着手日 平成31年4月11日  
竣工予定年月日 平成31年6月24日  
指名理由: 市内業者優先