

入札経緯書

1. 工事名 高屋放課後児童クラブ施設改修工事
2. 工事場所 井原市高屋町 地内
3. 路河川名 高屋放課後児童クラブ
4. 契約の種類 指名競争入札
5. 入札日 令和2年7月16日 13:30 ~

6. 入札記録表

指名業者名	入札金額	
	第1回目金額(円)	第2回目金額(円)
谷本建設 株式会社	1,230,000	
株式会社 志多木組	1,280,000	
シタキホームサービス 株式会社	1,234,000	
株式会社 井原工務店	1,250,000	
株式会社 快適	1,250,000	
株式会社 石丸工務店	1,240,000	

請負人 谷本建設 株式会社

予定価格(税抜) 1,300,000 円

契約金額 1,353,000 円

契約日 令和2年7月16日

着手日 令和2年7月16日

竣工予定年月日 令和2年9月14日

指名理由: 市内業者優先

入札経緯書

1. 工事名 高屋小学校生活科室電気設備改修工事
2. 工事場所 井原市高屋町 地内
3. 路河川名 井原市立高屋小学校
4. 契約の種類 指名競争入札
5. 入札日 令和2年7月16日 13:40 ~

6. 入札記録表

指名業者名	入札金額	
	第1回目金額(円)	第2回目金額(円)
株式会社 中電工 井笠配電センター	1,080,000	
株式会社 報国電設	1,050,000	
株式会社 日本電気工業所	1,080,000	
有限会社 アイエス電機	1,070,000	
坂本電機工業 有限会社	1,070,000	

請負人 株式会社 報国電設

予定価格(税抜) 1,150,000 円

契約金額 1,155,000 円

契約日 令和2年7月16日

着手日 令和2年7月16日

竣功予定年月日 令和2年9月14日

指名理由: 市内・準市内業者優先